

Приложение № 2 Спецификация к № 2024/09/26/Д/Тендер от 26.09.2024

№	дата	стадион	кол-во часов	кол-во человек
Регулярный чемпионат				
1	13.10.24	Мегаспорт	23	24
2	23.10.24	Мегаспорт	23	24
3	27.10.24	Мегаспорт	23	24
4	02.11.24	Мегаспорт	23	24
5	16.11.24	Мегаспорт	23	24
6	28.11.24	Мегаспорт	23	24
7	01.12.24	Мегаспорт	23	24
8	11.12.24	Мегаспорт	23	24
9	15.12.24	Мегаспорт	23	24
10	19.01.25	Мегаспорт	23	24
11	22.01.25	Мегаспорт	23	24
12	02.02.25	Мегаспорт	23	24
13	13.02.25	Мегаспорт	23	24
14	01.03.25	Мегаспорт	23	24
15	04.03.25	Мегаспорт	23	24
16	12.03.25	Мегаспорт	23	24
17	22.03.25	Мегаспорт	23	24
18	26.03.25	Мегаспорт	23	24
19	02.04.25	Мегаспорт	23	24
20	09.04.25	Мегаспорт	23	24
Плей-офф				
21	1/4 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
22	1/4 5 игра	Мегаспорт	23	24
23	1/2 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
24	1/2 5 игра	Мегаспорт	23	24
25	1/2 7 игра	Мегаспорт	23	24
26	финал 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
27	финал 5 игра	Мегаспорт	23	24
28	финал 7 игра	Мегаспорт	23	24

Необходимо предоставление следующих услуг:

- транспортировка технического, спортивного, рекламного оборудования со склада на спортивную арену;
- монтаж оборудования, наладка, тестирование;
- демонтаж всего оборудования после завершения мероприятия;
- перевозка оборудования на склад.

Начальник АХО

Киселев А.А.

Старший менеджер АХО

Воронов Г.Н.